

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana  
REGISTRO DE ADENDAS/ ENMIENDAS

01 de diciembre de 2022

División de Compras

Página 1 de 3

No.	Fecha emisión	Documento - Párrafo o inciso	Resumen motivo/cambio	Doc. de Respaldo																																				
1	07/12/2022	Certificación de fondos y listados de partidas de ambos lotes.	<p><b>1. Enmienda 1:</b></p> <p><b>Actual:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lote</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad de Medida</th> <th>Cantidad Solicitada</th> <th>Precio Unitario Estimado (DOP)</th> <th>Monto (DOP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Proyecto de Suministro e Instalación de sistema de climatización en el Edificio de la SEDE Central SB</td> <td>servicio</td> <td>1</td> <td>39,871,354.57</td> <td>39,871,354.57</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Proyecto de reestructuración de instalaciones eléctricas en el Edificio de la SEDE Central de la SB</td> <td>servicio</td> <td>1</td> <td>16,159,083.04</td> <td>16,159,083.04</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><b>Total:</b></td> <td><b>56,030,437.61</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Modificación:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lote</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad de Medida</th> <th>Cantida d Solicitada</th> <th>Precio Unitario Estimado (DOP)</th> <th>Monto (DOP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Proyecto de Suministro e Instalación de sistema de climatización en el Edificio de la SEDE Central SB</td> <td>servicio</td> <td>1</td> <td>42,537,995.73</td> <td>42,537,995.73</td> </tr> </tbody> </table>	Lote	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado (DOP)	Monto (DOP)	1	Proyecto de Suministro e Instalación de sistema de climatización en el Edificio de la SEDE Central SB	servicio	1	39,871,354.57	39,871,354.57	2	Proyecto de reestructuración de instalaciones eléctricas en el Edificio de la SEDE Central de la SB	servicio	1	16,159,083.04	16,159,083.04	<b>Total:</b>					<b>56,030,437.61</b>	Lote	Descripción	Unidad de Medida	Cantida d Solicitada	Precio Unitario Estimado (DOP)	Monto (DOP)	1	Proyecto de Suministro e Instalación de sistema de climatización en el Edificio de la SEDE Central SB	servicio	1	42,537,995.73	42,537,995.73	<p>Certificación de Fondos.</p> <p>Listado de partida Lote 1.</p> <p>Listado de partida Lote 2.</p>
Lote	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado (DOP)	Monto (DOP)																																			
1	Proyecto de Suministro e Instalación de sistema de climatización en el Edificio de la SEDE Central SB	servicio	1	39,871,354.57	39,871,354.57																																			
2	Proyecto de reestructuración de instalaciones eléctricas en el Edificio de la SEDE Central de la SB	servicio	1	16,159,083.04	16,159,083.04																																			
<b>Total:</b>					<b>56,030,437.61</b>																																			
Lote	Descripción	Unidad de Medida	Cantida d Solicitada	Precio Unitario Estimado (DOP)	Monto (DOP)																																			
1	Proyecto de Suministro e Instalación de sistema de climatización en el Edificio de la SEDE Central SB	servicio	1	42,537,995.73	42,537,995.73																																			

2	Proyecto de reestructuración de instalaciones eléctricas en el Edificio de la SEDE Central de la SB	servicio	1	16,159,083.04	16,159,083.04
				<b>Total:</b>	<b>58,697,078.77</b>

**2. Enmienda 2:**

**Actual:**

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
<b>1</b>	<b>REUBICACION TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 500KVA</b>		
1.16	Servicio de compresor para excavación rocosa con operario	1	Dia

**Modificación:**

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
<b>1</b>	<b>REUBICACION TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 500KVA</b>		
1.16	Excavación de zanja de 20m x 1.20m x 0.60m para cable URD, en roca, con compresor (a todo costo)	1	PA

**3. Adenda 1:**

Se agrega seis (6) ítems nuevos a listado de partidas **5.00 MISCELANEOS** del Lote 1. Los oferentes deberán contemplar estos ítems en sus propuestas técnicas y económicas.

5.00	MISCELANEOS		
5.01	Suministro e instalación de 110 válvulas de cierre, según diámetro de tubería y unidades contempladas en diseño. Incluye los 4 Niveles.	1	PA
5.02	Suministro e instalación de 110 salidas para línea de comunicación de las manejadoras de A/A : Incluye tubería EMT/LQ de 1/2, cajas 4x4, sogá plástica de longitud Max. 9 mts.	1	PA
5.03	Desmantelamiento de ducterías e instalaciones eléctricas existentes. (Incluye los 4 niveles)	1	PA

			5.04	Desmonte de plafones y sheetrock en techos. (Incluye los 3 Niveles).	1	PA	
			5.05	Reposición de Sheetrock	444	M2	
			5.06	Almacén de Obra (Área Disponible 10m x 5m)	1	PA	

Firmado digitalmente por el comité de Compras y Contrataciones de la Superintendencia de Bancos.

**Marielle Garrigó**

Consejera especial y miembro del despacho,  
actuando en representación del señor Alejandro Fernández W.  
Superintendente de Bancos

**Luz Argentina Marte Santana**

Directora de la Consultoría Jurídica

**Nicole Brugal Pagán**

Directora de Operaciones

**Marcos Fernández Jiménez**

Director Administrativo y Financiero

**Melissa Morales Rodríguez**

Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública