
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PU RD$ TOTAL RD$ PU RD$ TOTAL RD$ PU RD$ TOTAL RD$ PU RD$ TOTAL RD$ PU RD$ TOTAL RD$ PU RD$ TOTAL RD$ PU RD$ TOTAL RD$ PU RD$ TOTAL RD$ PU RD$ TOTAL RD$ PU RD$ TOTAL RD$ PU RD$ TOTAL RD$ PU RD$ TOTAL RD$

1.00         663,067.91              174,441.97 -488,625.94 -74%                217,850.67 43,408.70 25%               62,294.67 ######### -64% ######### -71%          589,804.00 415,362.03 238%          541,301.39 366,859.42 210%          505,934.94 331,492.97 190%           345,547.00 171,105.03 98%        550,965.61 376,523.64 216%           424,662.07 250,220.10 143%         586,122.30 411,680.33 236%          630,468.65 456,026.68 261%

1.01

Reparación de cantos, pañetes, tapar 

huecos de tuberías sanitarías en desuso y 

resanar grietas de terminación en muros, 

columnas y vigas de los 6 niveles de 

sótanos. 

Se deben resanar las superficies terminadas en 

concreto y mortero. Reparar cantos, mochetas y otro 

elementos de terminación de superficies. 

1.00 PA $200,000.00 $200,000.00 $24,091.97 $24,091.97 -175,908.03 -88% $85,300.00 $85,300.00 61,208.03 254% $26,471.07 $26,471.07 2,379.10 10% -58,828.94 -69% $178,000.00 $178,000.00 153,908.03 639% $180,502.33 $180,502.33 156,410.36 649% $241,724.18 $241,724.18 217,632.21 903% $68,500.00 $68,500.00 44,408.03 184% $238,577.12 $238,577.12 214,485.15 890% $197,987.20 $197,987.20 173,895.23 722% $161,010.00 $161,010.00 136,918.03 568% $190,116.25 $190,116.25 166,024.28 689%

1.02
Sellado de grietas de pisos y paredes, con 

masilla de uretano.

Las juntas de concreto agrietadas, cortadas y 

retiradas serán sustituidas con un sellador de 

poliuretano de alto desempeño, autonivelante, de 

curado acelerado, de alta elasticidad, durabilidad, alta 

adherencia,  resistente al envejecimiento y a los 

334.80 ML $1,383.12 $463,067.91 $449.07 $150,350.00 -312,717.91 -68% $395.91 $132,550.67 -17,799.33 -12% $107.00 $35,823.60 ######### -76% -96,727.07 -73% $1,230.00 $411,804.00 261,454.00 174% $1,077.66 $360,799.06 210,449.06 140% $789.16 $264,210.76 113,860.76 76% $827.50 $277,047.00 126,697.00 84% $933.06 $312,388.49 162,038.49 108% $677.05 $226,674.87 76,324.87 51% $1,269.75 $425,112.30 274,762.30 183% $1,315.27 $440,352.40 290,002.40 193%

2.00      2,305,200.00          1,490,877.32 -814,322.68 -35%            1,782,876.34 291,999.02 20%         2,264,293.14 773,415.82 52% 481,416.80 27%       2,030,218.12 539,340.80 36%      1,936,541.01 445,663.69 30%      1,617,361.56 126,484.24 8%        1,385,478.00 -105,399.32 -7%     2,465,061.21 974,183.89 65%       2,435,175.20 944,297.88 63%      1,363,126.92 -127,750.40 -9%       2,280,251.08 789,373.76 53%

2.01
Desinstalación de redes de iluminación 

existentes.

Desmontar y desmantelar sistema de luces cenitales 

existentes
1.00 PA $150,000.00 $150,000.00 $47,250.00 $47,250.00 -102,750.00 -69% $72,793.14 $72,793.14 25,543.14 54% $40,810.00 $40,810.00 -6,440.00 -14% -31,983.14 -44% $120,000.00 $120,000.00 72,750.00 154% $129,564.00 $129,564.00 82,314.00 174% $57,493.54 $57,493.54 10,243.54 22% $40,500.00 $40,500.00 -6,750.00 -14% $84,200.00 $84,200.00 36,950.00 78% $144,186.74 $144,186.74 96,936.74 205% $25,908.00 $25,908.00 -21,342.00 -45% $141,668.42 $141,668.42 94,418.42 200%

2.02
Salidas de luminarias superficiales, EMT, 

Tipo 1 y tipo 2, incluyendo salidas para 

luces de emergencia

Salidas para Luces Cenitales superficiales en tubería 

EMT y alambrado de acuerdo a Tabla Electrica, 

incluyendo salidas para luces de emergencia.  

236.00 UD $3,000.00 $708,000.00 $2,427.83 $572,967.88 -135,032.12 -19% $2,121.32 $500,631.41 -72,336.47 -13% $4,539.95 $1,071,427.57 498,459.69 87% 570,796.16 114% $2,703.67 $638,066.12 65,098.24 11% $2,302.43 $543,373.72 -29,594.16 -5% $2,993.13 $706,378.30 133,410.42 23% $2,204.00 $520,144.00 -52,823.88 -9% $4,221.80 $996,344.80 423,376.92 74% $2,179.39 $514,335.49 -58,632.39 -10% $2,537.95 $598,955.73 25,987.85 5% $2,846.11 $671,681.96 98,714.08 17%

2.03
Suministro e instalación luminaria Led 

lineal de 4'

Luminarias Led lineales de 4', 24W, 6000K, 2800 lm, 

AC 120V
212.00 UD $4,000.00 $848,000.00 $3,100.00 $657,200.00 -190,800.00 -23% $2,562.15 $543,175.80 -114,024.20 -17% $2,965.65 $628,717.80 -28,482.20 -4% 85,542.00 16% $3,120.00 $661,440.00 4,240.00 1% $3,566.59 $756,117.08 98,917.08 15% $2,850.52 $604,310.24 -52,889.76 -8% $2,519.00 $534,028.00 -123,172.00 -19% $5,335.34 $1,131,092.08 473,892.08 72% $5,928.79 $1,256,903.90 599,703.90 91% $2,711.33 $574,801.96 -82,398.04 -13% $4,160.55 $882,036.60 224,836.60 34%

2.04
Suministro e instalación de luces de 

emergencia

Lamparas de emergencia LED, combo salida verde, 

9.6v, 4aH
24.00 UD $4,500.00 $108,000.00 $2,300.00 $55,200.00 -52,800.00 -49% $8,778.20 $210,676.80 155,476.80 282% $4,159.89 $99,837.36 44,637.36 81% ######### -53% $5,670.00 $136,080.00 80,880.00 147% $3,993.19 $95,836.56 40,636.56 74% $3,120.40 $74,889.60 19,689.60 36% $4,519.00 $108,456.00 53,256.00 96% $3,351.96 $80,447.04 25,247.04 46% $2,478.00 $59,472.00 4,272.00 8% $2,125.00 $51,000.00 -4,200.00 -8% $4,777.57 $114,661.68 59,461.68 108%

2.05
Alimentación Eléctrica desde Panel de 

control de Luces Cenitales de Sótano, 

hasta circuitos de luces

Lineas de alimentacion electrica superficiales en 

tuberias EMT desde el panel de distribución, hasta 

cada circuito de luces, en todos los niveles. 

Considerar tuberías EMT de 2" y los alimentadores 

correspondientes a cada circuito, de acuerdo a la 

tabla de distribución.

1.00 PA $400,000.00 $400,000.00 $109,859.44 $109,859.44 -290,140.56 -73% $400,295.88 $400,295.88 290,436.44 264% $261,206.59 $261,206.59 151,347.15 138% ######### -35% $395,000.00 $395,000.00 285,140.56 260% $322,228.30 $322,228.30 212,368.86 193% $122,159.39 $122,159.39 12,299.95 11% $120,350.00 $120,350.00 10,490.56 10% $125,000.00 $125,000.00 15,140.56 14% $397,087.19 $397,087.19 287,227.75 261% $53,122.23 $53,122.23 -56,737.21 -52% $383,540.00 $383,540.00 273,680.56 249%

2.06 Registros Eléctricos 12x12x6 Para la alimentación principal 6.00 UD $1,500.00 $9,000.00 $1,150.00 $6,900.00 -2,100.00 -23% $961.49 $5,768.94 -1,131.06 -16% $6,226.36 $37,358.16 30,458.16 441% 31,589.22 548% $1,212.00 $7,272.00 372.00 5% $1,573.34 $9,440.04 2,540.04 37% $706.70 $4,240.20 -2,659.80 -39% $750.00 $4,500.00 -2,400.00 -35% $1,206.20 $7,237.20 337.20 5% $659.95 $3,959.70 -2,940.30 -43% $1,506.40 $9,038.40 2,138.40 31% $1,426.18 $8,557.08 1,657.08 24%
2.07 Registros Eléctricos 10x10x4 Para la distribución 6.00 UD $1,200.00 $7,200.00 $1,050.00 $6,300.00 -900.00 -13% $930.72 $5,584.32 -715.68 -11% $5,392.61 $32,355.66 26,055.66 414% 26,771.34 479% $990.00 $5,940.00 -360.00 -6% $1,488.65 $8,931.90 2,631.90 42% $647.46 $3,884.76 -2,415.24 -38% $650.00 $3,900.00 -2,400.00 -38% $1,046.50 $6,279.00 -21.00 0% $654.70 $3,928.18 -2,371.82 -38% $1,178.82 $7,072.92 772.92 12% $1,134.87 $6,809.22 509.22 8%

2.08
Panel de Distribución Eléctricos control 

Sótanos 30 circuitos con breakers de 

proteccion

Panel Distribución 36 circuitos, Tipo THQAL con 

barras de 150A, 3/Φ, 120/208v, 60 Hz, NEMA I, con 26 

Bks de 20A y 2 Bk de 30A

1.00 UD $75,000.00 $75,000.00 $35,200.00 $35,200.00 -39,800.00 -53% $43,950.05 $43,950.05 8,750.05 25% $92,580.00 $92,580.00 57,380.00 163% 48,629.95 111% $66,420.00 $66,420.00 31,220.00 89% $71,049.41 $71,049.41 35,849.41 102% $44,005.53 $44,005.53 8,805.53 25% $53,600.00 $53,600.00 18,400.00 52% $34,461.09 $34,461.09 -738.91 -2% $55,302.00 $55,302.00 20,102.00 57% $43,227.68 $43,227.68 8,027.68 23% $71,296.12 $71,296.12 36,096.12 103%

3.00      2,463,459.41          1,602,646.08 -860,813.32 -35%            2,349,589.16 746,943.08 47%         2,429,917.50 827,271.42 52% 80,328.34 3%       2,145,941.84 543,295.76 34%      2,552,920.53 950,274.45 59%      3,105,990.22 1,503,344.14 94%        3,556,224.26 ########## 122%     1,865,808.95 263,162.87 16%       2,546,978.56 944,332.48 59%      2,715,926.23 ########## 69%       2,313,830.19 711,184.11 44%

3.01 Preparación de superficies a pintar

Antes de pintar, toda la superficie debe estar seca, 

limpia, sana y libre de impurezas tales como polvo,

grasa, tiza, moho, aceite, óxido, agentes de curado de 

hormigón, yeso, lechada, eflorescencia y pintura 

suelta o agrietada. Elimine contaminantes lavando la 

superficie con un limpiador adecuado, lijando, 

raspando y/o utilizando una máquina de lavado a 

presión

###### M2 $50.00 $142,480.50 $40.67 $115,888.30 -26,592.20 -19% $116.75 $332,691.97 216,803.67 187% $100.00 $284,961.00 169,072.70 146% -47,730.97 -14% $45.00 $128,232.45 12,344.15 11% $126.71 $361,080.00 245,191.70 212% $37.76 $107,601.27 -8,287.03 -7% $125.00 $356,201.25 240,312.95 207% $44.01 $125,402.45 9,514.15 8% $52.57 $149,803.56 33,915.26 29% $104.33 $297,299.81 181,411.51 157% $43.54 $124,072.02 8,183.72 7%

3.02 Aplicación de Primer en techos

Los techos se pintaran con Primer previo a las 

aplicaciones de las 2 manos de pintura acrílica a 

aplicar.

###### M2 $90.00 $372,600.00 $73.29 $303,437.65 -69,162.35 -19% $149.50 $618,930.00 315,492.35 104% $81.03 $335,479.73 32,042.07 11% ######### -46% $70.00 $289,800.00 -13,637.65 -4% $80.75 $334,305.00 30,867.35 10% $290.73 $1,203,622.20 900,184.55 297% $304.21 $1,259,429.40 955,991.75 315% $62.33 $258,030.76 -45,406.89 -15% $109.25 $452,281.75 148,844.10 49% $136.25 $564,075.00 260,637.35 86% $85.01 $351,941.40 48,503.75 16%

3.03
Pintura acrílica blanca económica en 

techos
Pintura acrílica blanca, económica. ###### M2 $150.00 $621,000.00 $52.71 $218,202.35 -402,797.65 -65% $132.70 $549,378.00 331,175.65 152% $182.46 $755,394.75 537,192.40 246% 206,016.75 38% $130.00 $538,200.00 319,997.65 147% $135.34 $560,307.60 342,105.25 157% $124.39 $514,974.60 296,772.25 136% $168.24 $696,492.90 478,290.55 219% $91.14 $377,301.36 159,099.01 73% $149.68 $619,662.78 401,460.43 184% $146.05 $604,647.00 386,444.65 177% $142.52 $590,032.80 371,830.45 170%

3.04
Pintura impermeable para evitar 

infiltraciones y manchas por filtraciones 

en paredes de Sótanos 1 y 2.

Las paredes periféricas de los sótanos 1 y 2 serán 

pintadas con pintura impermeabilizante de acabado 

semi-liso de gran rendimiento, adherencia y 

resistencia a la alcalinidad, acción impermeabilizante y 

resistente a la acción hidrostática. Previo a la 

aplicación de la misma, se deberán retirar todas las 

impurezas y eliminar, mediante rapillado, toda 

pintura o terminación suelta o agrietada de las 

528.00 M2 $382.14 $201,769.92 $260.50 $137,544.00 -64,225.92 -32% $401.50 $211,992.00 74,448.00 54% $339.94 $179,487.00 41,943.00 30% -32,505.00 -15% $340.50 $179,784.00 42,240.00 31% $343.23 $181,225.44 43,681.44 32% $396.01 $209,093.28 71,549.28 52% $210.82 $111,310.32 -26,233.68 -19% $238.00 $125,664.00 -11,880.00 -9% $381.19 $201,268.98 63,724.98 46% $408.60 $215,740.80 78,196.80 57% $358.32 $189,192.96 51,648.96 38%

3.05
Pintura acrílica Semigloss Blanca para 

interior en paredes y Vigas.

Paredes y vigas de sótano serán pintadas en 2 manos 

de pintura acrílica Semigloss para interior, de acuerdo 

a colores y detalles indicados por el personal de 

supervisión de la SB. 

###### M2 $254.76 $399,313.37 $185.07 $290,075.34 -109,238.03 -27% $189.50 $297,024.20 6,948.86 2% $145.50 $228,055.80 -62,019.53 -21% -68,968.39 -23% $226.80 $355,488.59 65,413.25 23% $231.54 $362,918.11 72,842.77 25% $267.62 $419,470.26 129,394.93 45% $215.22 $337,330.14 47,254.80 16% $212.67 $333,340.38 43,265.05 15% $248.69 $389,791.36 99,716.02 34% $289.05 $453,059.86 162,984.52 56% $237.12 $371,664.26 81,588.92 28%

3.06
Pintura en columnas según diseño de 

señalización

Las columnas del sótano serán pintadas en 2 manos 

de pintura acrílica Semigloss para interior, de acuerdo 

a colores y detalles indicados por el personal de 

supervisión de la SB. 

754.20 M2 $397.17 $299,545.61 $205.07 $154,661.28 -144,884.33 -48% $201.50 $151,971.30 -2,689.98 -2% $145.50 $109,734.97 -44,926.32 -29% -42,236.33 -28% $354.00 $266,986.80 112,325.52 73% $342.82 $258,554.84 103,893.56 67% $250.43 $188,874.31 34,213.02 22% $215.22 $162,315.15 7,653.87 5% $227.92 $171,893.49 17,232.21 11% $350.79 $264,562.05 109,900.76 71% $299.05 $225,543.51 70,882.23 46% $375.44 $283,156.85 128,495.56 83%

3.07
Pintura de señales de transito sobre 

pavimento, con pintura para trafico

Sobre el pavimento de los sótanos se pintaran flechas 

directivas de las direcciones de transito y líneas 

divisorias de carriles de transito, con pintura blanca 

para trafico de secado rápido (60 minutos al uso), alta 

adherencia y alta resistencia al trafico.

1.00 PA $75,000.00 $75,000.00 $47,891.00 $47,891.00 -27,109.00 -36% $57,820.00 $57,820.00 9,929.00 21% $115,668.00 $115,668.00 67,777.00 142% 57,848.00 100% $67,500.00 $67,500.00 19,609.00 41% $67,387.43 $67,387.43 19,496.43 41% $55,000.00 $55,000.00 7,109.00 15% $32,500.00 $32,500.00 -15,391.00 -32% $150,000.00 $150,000.00 102,109.00 213% $78,537.24 $78,537.24 30,646.24 64% $96,000.00 $96,000.00 48,109.00 100% $71,238.55 $71,238.55 23,347.55 49%

3.08
Pintura paso peatonal sobre pavimento, 

con pintura para trafico

Sobre el pavimento de los sótanos se pintará un 

trayecto peatonal, tipo cebra, 305 metros de longitud 

y 1.00 metro de ancho, con pintura blanca para 

trafico de secado rápido (60 minutos al uso), alta 

adherencia y alta resistencia al trafico.

305.00 M2 $350.00 $106,750.00 $348.96 $106,432.53 -317.47 0% $235.94 $71,961.70 -34,470.83 -32% $676.50 $206,332.50 99,899.97 94% 134,370.80 187% $310.00 $94,550.00 -11,882.53 -11% $311.22 $94,922.10 -11,510.43 -11% $147.86 $45,097.30 -61,335.23 -58% $218.02 $66,496.10 -39,936.43 -38% $242.92 $74,089.08 -32,343.45 -30% $290.88 $88,717.99 -17,714.54 -17% $295.55 $90,142.75 -16,289.78 -15% $331.57 $101,128.85 -5,303.68 -5%

3.09
Pintura de divisiones en parqueos Tipo II 

sobre pavimento de concreto  con pintura 

para alto trafico

Las divisiones de los parqueos se pintaran con pintura 

amarilla para trafico de secado rápido (60 minutos al 

uso), alta adherencia y alta resistencia al trafico, 

incluyendo continuacion de linea en pared hasta 1.2 

m de altura

###### ML $100.00 $245,000.00 $93.27 $228,513.63 -16,486.37 -7% $23.60 $57,820.00 -170,693.63 -75% $87.68 $214,803.75 -13,709.88 -6% 156,983.75 272% $92.00 $225,400.00 -3,113.63 -1% $135.60 $332,220.00 103,706.37 45% $147.86 $362,257.00 133,743.37 59% $218.02 $534,149.00 305,635.37 134% $102.08 $250,087.43 21,573.80 9% $123.41 $302,352.85 73,839.22 32% $69.15 $169,417.50 -59,096.13 -26% $94.45 $231,402.50 2,888.87 1%

4.00 REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE CANALETAS DE DRENAJE PLUVIAL         270,000.00                79,850.00 -190,150.00 -70%                101,460.00 21,610.00 27% .               61,742.00 -18,108.00 -23% -39,718.00 -39% .          240,500.00 160,650.00 201%          238,959.48 159,109.48 199% .          313,000.00 233,150.00 292%              62,000.00 -17,850.00 -22%        237,123.37 157,273.37 197%           316,459.38 236,609.38 296%         276,876.00 197,026.00 247%          256,472.21 176,622.21 221%

4.01
Impermeabilizar canaletas y registros 

desagües de piso en nivel de parqueos 

niveles 0 y 1

Se impermeabilizaran las canaletas y drenajes 

pluviales que canalizan las aguas pluviales en los 

niveles de parqueos no soterrados. Se recomienda la 

aplicación de impermeabilizante elastomerico 

resistente a la exposición al ambiente y en base de 

poliuretano de alto desempeño, autonivelante, buena 

adherencia y de secado rápido con garantía mínima 

de 5 años.

1.00 PA $150,000.00 $150,000.00 $31,000.00 $31,000.00 -119,000.00 -79% $37,560.00 $37,560.00 6,560.00 21% $29,691.38 $29,691.38 -1,308.63 -4% -7,868.63 -21% $133,500.00 $133,500.00 102,500.00 331% $132,491.40 $132,491.40 101,491.40 327% $175,000.00 $175,000.00 144,000.00 465% $30,000.00 $30,000.00 -1,000.00 -3% $96,811.27 $96,811.27 65,811.27 212% $203,374.61 $203,374.61 172,374.61 556% $125,582.00 $125,582.00 94,582.00 305% $142,413.41 $142,413.41 111,413.41 359%

4.02
Desmontar, impermeabilizar y reinstalar 

canaleta en rampa de acceso parqueos de 

sótano 1

En la rampa de acceso al sótano 1 existe una canaleta 

de drenaje con una parilla fija de Chaneles, la que 

genera problemas de filtración. Se propone 

desmontar dicha canaleta, aplicar un sistema de 

impermeabilizante con niveles de calidad que 

garanticen la solución definitiva del problema. 

1.00 PA $60,000.00 $60,000.00 $11,550.00 $11,550.00 -48,450.00 -81% $19,100.00 $19,100.00 7,550.00 65% $27,312.50 $27,312.50 15,762.50 136% 8,212.50 43% $53,500.00 $53,500.00 41,950.00 363% $53,899.08 $53,899.08 42,349.08 367% $75,000.00 $75,000.00 63,450.00 549% $18,000.00 $18,000.00 6,450.00 56% $64,540.84 $64,540.84 52,990.84 459% $58,942.57 $58,942.57 47,392.57 410% $81,172.00 $81,172.00 69,622.00 603% $56,963.36 $56,963.36 45,413.36 393%

4.03
Reparacion y pintura canaleta de hierro 

en niveles 5 y 6
reparacion, fijacion y pintura de canaletas existentes 1.00 PA $60,000.00 $60,000.00 $37,300.00 $37,300.00 -22,700.00 -38% $44,800.00 $44,800.00 7,500.00 20% $4,738.13 $4,738.13 -32,561.88 -87% -40,061.88 -89% $53,500.00 $53,500.00 16,200.00 43% $52,569.00 $52,569.00 15,269.00 41% $63,000.00 $63,000.00 25,700.00 69% $14,000.00 $14,000.00 -23,300.00 -62% $75,771.26 $75,771.26 38,471.26 103% $54,142.20 $54,142.20 16,842.20 45% $70,122.00 $70,122.00 32,822.00 88% $57,095.44 $57,095.44 19,795.44 53%

5.00 MISCELANEOS      1,759,200.00          2,633,820.00 874,620.00 50%            1,566,943.47 ########## -41%         1,647,955.31 ######### -37% 81,011.84 5%       1,634,540.00 ######### -38%      1,762,283.47 -871,536.53 -33%      1,611,688.21 ########## -39%        1,836,080.85 -797,739.15 -30%     2,128,324.00 -505,496.00 -19%       1,728,961.24 -904,858.76 -34%      2,600,171.03 -33,648.97 -1%       2,154,362.69 -479,457.31 -18%

5.01
Movimiento interno de materiales y 

equipos de trabajo

Movilización de materiales, herramientas y equipos 

de trabajo a los diferentes niveles de sótanos.
1.00 PA $75,000.00 $75,000.00 $48,600.00 $48,600.00 -26,400.00 -35% $42,300.00 $42,300.00 -6,300.00 -13% $14,575.00 $14,575.00 -34,025.00 -70% -27,725.00 -66% $66,800.00 $66,800.00 18,200.00 37% $66,023.89 $66,023.89 17,423.89 36% $25,000.00 $25,000.00 -23,600.00 -49% $8,000.00 $8,000.00 -40,600.00 -84% $74,452.78 $74,452.78 25,852.78 53% $73,918.05 $73,918.05 25,318.05 52% $75,325.00 $75,325.00 26,725.00 55% $71,119.37 $71,119.37 22,519.37 46%

5.02
Suministro e instalacion de nuevos 

paragomas flexibles de goma.

Incluye remocion de paragomas existentes, 

suministro e instalacion de nuevos paragomas 

flexibles de caucho, amarillo y negro, 165x15x10 cms.

180.00 UD $3,500.00 $630,000.00 $4,200.00 $756,000.00 126,000.00 20% $3,066.00 $551,880.00 -204,120.00 -27% $2,534.60 $456,228.00 ######### -40% -95,652.00 -17% $3,300.00 $594,000.00 ######### -21% $2,303.10 $414,558.00 -341,442.00 -45% $4,055.74 $730,033.90 -25,966.10 -3% $4,400.00 $792,000.00 36,000.00 5% $3,500.00 $630,000.00 -126,000.00 -17% $3,221.40 $579,852.00 -176,148.00 -23% $3,214.00 $578,520.00 -177,480.00 -23% $3,450.00 $621,000.00 -135,000.00 -18%

5.03
Sustitución de reductores de velocidad 

flexibles de goma, amarillo y negro

Incluye remocion de los reductores existentes, 

suministro e instalacion de nuevos reductores de 

caucho y terminales (100x35x5 cm)

48.00 ML $3,200.00 $153,600.00 $4,815.00 $231,120.00 77,520.00 50% $2,530.00 $121,440.00 -109,680.00 -47% $2,748.44 $131,925.12 -99,194.88 -43% 10,485.12 9% $3,000.00 $144,000.00 -87,120.00 -38% $2,852.10 $136,900.80 -94,219.20 -41% $8,146.23 $391,018.91 159,898.91 69% $2,975.00 $142,800.00 -88,320.00 -38% $2,989.55 $143,498.28 -87,621.72 -38% $3,031.10 $145,492.80 -85,627.20 -37% $3,075.00 $147,600.00 -83,520.00 -36% $3,114.00 $149,472.00 -81,648.00 -35%

5.04
Suplir e instalar letreros de vinil sobre 

Sintra, para señalética de sótanos  

Movilización de materiales, herramientas y equipos 

de trabajo a los diferentes niveles de sótanos.
24.00 UD $650.00 $15,600.00 $1,550.00 $37,200.00 21,600.00 138% $875.50 $21,012.00 -16,188.00 -44% $5,500.00 $132,000.00 94,800.00 255% 110,988.00 528% $585.00 $14,040.00 -23,160.00 -62% $1,168.20 $28,036.80 -9,163.20 -25% $1,875.00 $45,000.00 7,800.00 21% $2,500.00 $60,000.00 22,800.00 61% $700.00 $16,800.00 -20,400.00 -55% $821.31 $19,711.44 -17,488.56 -47% $2,235.00 $53,640.00 16,440.00 44% $619.97 $14,879.28 -22,320.72 -60%

5.05
Eliminar líneas sanitarias y tuberias en 

desuso.

En los niveles de Sótano 1 y Sótano 2 se eliminaran las 

líneas sanitarias que no estan en funcionamiento 

actualmente, de forma tal que solo permanezcan las 

tuberias que forman parte de los sistemas 

hidrosanitarios Pluvial, Drenaje Sanitario y 

Alimentación de agua potable en uso, sellando los 

huecos remanentes

1.00 PA $75,000.00 $75,000.00 $33,000.00 $33,000.00 -42,000.00 -56% $16,250.00 $16,250.00 -16,750.00 -51% $5,445.00 $5,445.00 -27,555.00 -84% -10,805.00 -66% $66,500.00 $66,500.00 33,500.00 102% $67,968.00 $67,968.00 34,968.00 106% $35,000.00 $35,000.00 2,000.00 6% $12,000.00 $12,000.00 -21,000.00 -64% $111,494.88 $111,494.88 78,494.88 238% $70,165.48 $70,165.48 37,165.48 113% $29,070.00 $29,070.00 -3,930.00 -12% $71,290.47 $71,290.47 38,290.47 116%

5.06
Suministro y colocación de baranda para 

escalera en acero inoxidable 

Se fijaran barandas de acero inoxidable Φ 1-1/2" 

decorativo a los muros de las escaleras del sótano. 
86.00 ML $5,000.00 $430,000.00 $8,604.65 $740,000.00 310,000.00 72% $5,931.54 $510,112.67 -229,887.33 -31% $8,470.00 $728,420.00 -11,580.00 -2% 218,307.33 43% $4,700.00 $404,200.00 ######### -45% $8,177.40 $703,256.40 -36,743.60 -5% $1,325.00 $113,950.00 -626,050.00 -85% $5,267.50 $453,005.00 -286,995.00 -39% $8,100.00 $696,600.00 -43,400.00 -6% $5,530.07 $475,586.02 -264,413.98 -36% $12,500.00 $1,075,000.00 335,000.00 45% $10,207.00 $877,802.00 137,802.00 19%

5.07
Suministro y colocacion revestimiento de 

escalera existente

suministro y colocacion de revestimiento en huellas y 

contrahuellas de la escalera existente. Incluye 

demolición y bote de revestimiento existente

60.00 M2 $3,500.00 $210,000.00 $10,583.33 $635,000.00 425,000.00 202% $2,909.98 $174,598.80 -460,401.20 -73% $1,474.04 $88,442.19 ######### -86% -86,156.61 -49% $3,120.00 $187,200.00 ######### -71% $3,233.91 $194,034.60 -440,965.40 -69% $778.09 $46,685.40 -588,314.60 -93% $4,354.60 $261,275.85 -373,724.15 -59% $3,503.16 $210,189.33 -424,810.67 -67% $3,263.60 $195,816.00 -439,184.00 -69% $4,258.85 $255,531.03 -379,468.97 -60% $3,324.01 $199,440.60 -435,559.40 -69%

5.08
Reparacion instalaciones sanitarias en 

nivel 6 del parqueo

Reparacion de tuberia de drenaje pluvial que 

descarga en el ultimo nivel del parqueo soterrado
1.00 PA $20,000.00 $20,000.00 $32,000.00 $32,000.00 12,000.00 60% $23,650.00 $23,650.00 -8,350.00 -26% $14,520.00 $14,520.00 -17,480.00 -55% -9,130.00 -39% $17,800.00 $17,800.00 -14,200.00 -44% $18,585.00 $18,585.00 -13,415.00 -42% $110,000.00 $110,000.00 78,000.00 244% $26,000.00 $26,000.00 -6,000.00 -19% $89,195.90 $89,195.90 57,195.90 179% $21,823.64 $21,823.64 -10,176.36 -32% $145,362.00 $145,362.00 113,362.00 354% $18,983.19 $18,983.19 -13,016.81 -41%

5.09 Limpieza profunda
Lavado profundo para eliminacion de aceites en la 

superficie
1.00 PA $50,000.00 $50,000.00 $59,400.00 $59,400.00 9,400.00 19% $58,200.00 $58,200.00 -1,200.00 -2% $64,000.00 $64,000.00 4,600.00 8% 5,800.00 10% $45,000.00 $45,000.00 -14,400.00 -24% $35,606.50 $35,606.50 -23,793.50 -40% $30,000.00 $30,000.00 -29,400.00 -49% $45,000.00 $45,000.00 -14,400.00 -24% $44,597.95 $44,597.95 -14,802.05 -25% $47,521.70 $47,521.70 -11,878.30 -20% $124,798.00 $124,798.00 65,398.00 110% $47,303.78 $47,303.78 -12,096.22 -20%

5.10 Limpieza continua y final

limpiar diariamente las áreas de trabajo, de forma tal 

que los trabajos permitan el uso continuo de la mayor 

parte de los parqueos. Limpieza final para entrega del 

proyecto finalizado.

1.00 PA $100,000.00 $100,000.00 $61,500.00 $61,500.00 -38,500.00 -39% $47,500.00 $47,500.00 -14,000.00 -23% $12,400.00 $12,400.00 -49,100.00 -80% -35,100.00 -74% $95,000.00 $95,000.00 33,500.00 54% $97,313.48 $97,313.48 35,813.48 58% $85,000.00 $85,000.00 23,500.00 38% $36,000.00 $36,000.00 -25,500.00 -41% $111,494.88 $111,494.88 49,994.88 81% $99,074.11 $99,074.11 37,574.11 61% $115,325.00 $115,325.00 53,825.00 88% $83,072.00 $83,072.00 21,572.00 35%

$7,460,927.31 $5,981,635.37 ########## -20% $6,018,719.64 37,084.27 1% $6,466,202.61 $6,641,003.96 $7,032,005.88 $7,153,974.93 $7,185,330.11 $7,247,283.14 $7,452,236.45 $7,542,222.48 $7,635,384.81

No. Descripción #####

1.00 Dirección técnica y responsabilidad ##### $746,092.73 $598,163.54 $601,871.96 $646,620.26 $664,100.40 $703,200.59 $715,397.49 $718,533.01 $724,728.31 $745,223.64 $754,222.25 $763,538.48
2.00 Gastos administrativos y de obras. 3.00% $223,827.82 $179,449.06 $180,561.59 $193,986.08 $199,230.12 $210,960.18 $214,619.25 $215,559.90 $217,418.49 $223,567.09 $226,266.67 $229,061.54
3.00 Transporte 3.00% $223,827.82 $179,449.06 $180,561.59 $193,986.08 $199,230.12 $210,960.18 $214,619.25 $215,559.90 $217,418.49 $223,567.09 $226,266.67 $229,061.54
4.00 Prestaciones laborables (Ley 6-86) 1.00% $74,609.27 $59,816.35 $60,187.20 $64,662.03 $66,410.04 $70,320.06 $71,539.75 $71,853.30 $72,472.83 $74,522.36 $75,422.22 $76,353.85
5.00 Seguros y fianzas 3.00% $223,827.82 $179,449.06 $180,561.59 $193,986.08 $199,230.12 $210,960.18 $214,619.25 $215,559.90 $217,418.49 $223,567.09 $226,266.67 $229,061.54
6.00 Codia 1.00% $74,609.27 $59,816.35 $60,187.20 $64,662.03 $66,410.04 $70,320.06 $71,539.75 $71,853.30 $72,472.83 $74,522.36 $75,422.22 $76,353.85

$1,566,794.74 $1,256,143.43 $1,263,931.12 $1,357,902.55 $1,394,610.83 $1,476,721.23 $1,502,334.74 $1,508,919.32 $1,521,929.46 $1,564,969.65 $1,583,866.72 $1,603,430.81

$9,027,722.07 $7,237,778.81 ########## ##### $7,282,650.77 44,871.95 0.6% $7,824,105.16 586,326.35 8.1% 541,454.40 7.4% $8,035,614.79 797,835.97 11% $8,508,727.11 ########## 18% $8,656,309.68 1,418,530.86 20% $8,694,249.44 ########## 20% $8,769,210.61 ########## 21% $9,017,206.14 ########## 25% $9,126,089.21 ########## 26% $9,238,815.62 ########## 28%

-19.3%

GASTOS INDIRECTOS

TERMINACION DE SUPERFICIES

TOTAL GENERAL RD$

SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS

SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS

CABACON
CANT. UD

REPARACION DE SUPERFICIES

INSTALACIONES ELECTRICAS

GRUPO INGENIARQ CONST. DE PEÑA SANCHEZ

READECUACION DE PARQUEOS SOTERRADOS EN SEDE PRINCIPAL SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB) - LOTE 1

DIRECCION DE OPERACIONES - SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES

PLANTA FISICA PINERA CONST. EBENEZER MESIGALPRESUPUESTO SB SEMIM COFESA CONS. LAS GALERAS GRUPO VALPA MOISES ROMERO ENC.
NO. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES



1 2 3 4

PU RD$ TOTAL RD$ PU RD$ TOTAL RD$ PU RD$ TOTAL RD$ PU RD$ TOTAL RD$ PU RD$ TOTAL RD$

1.00           989,000.00       1,052,234.26 63,234.26 6%      4,281,256.96 3,229,022.70 307%          969,200.00 -83,034.26 -8% -3,312,056.96 -77%             989,123.20 -63,111.06 -6%

1.01
Suministro e Instalación de impulsores de 

aire limpio

Suministro e instalacion de extractores 

centrifugos en línea, 1800 RPM, 1HP, 220V, 

1f, acoplamiento por polea, 1807 CFM

6.00 UD 140,000.00      $840,000.00 $172,492.34 $1,034,954.04 194,954.04 23% $693,636.38 $4,161,818.28 3,126,864.24 302% 140,000.00  $840,000.00 -194,954.04 -19% -3,321,818.28 -80% $139,900.80 $839,404.80 -195,549.24 -19%

1.02

Suministro e instalacion expansiones hilti 

de 1/2" y varilla roscada de 3/8" para 

fijacion de impulsores al techo

24.00 UD 1,000.00          $24,000.00 $369.83 $8,875.92 -15,124.08 -63% $731.82 $17,563.68 8,687.76 98% 800.00         $19,200.00 10,324.08 116% 1,636.32 9% $997.10 $23,930.40 15,054.48 170%

1.03

Suministro e instalacion ducteria en zinc 

calibre 22, para conexion de impulsores a 

ductos existentes

1.00 PA 125,000.00      $125,000.00 $8,404.30 $8,404.30 -116,595.70 -93% $101,875.00 $101,875.00 93,470.70 1112% 110,000.00  $110,000.00 101,595.70 1209% 8,125.00 8% $125,788.00 $125,788.00 117,383.70 1397%

2.00             56,100.00             22,920.42 -33,179.58 -59%           49,045.43 26,125.01 114%            45,650.00 22,729.58 99% -3,395.43 -7%               55,193.32 32,272.90 141%

2.01
Suministro e Instalación de Chumaceras 

para motor del extractor existente
2.00 UD 15,000.00        $30,000.00 $4,563.21 $9,126.42 -20,873.58 -70% $13,272.73 $26,545.46 17,419.04 191% 11,200.00    $22,400.00 13,273.58 145% -4,145.46 -16% $14,573.00 $29,146.00 20,019.58 219%

2.02
Suministro e instalacion temporizador 

para automatizacion de extractores e 
3.00 UD 8,000.00          $24,000.00 $3,950.00 $11,850.00 -12,150.00 -51% $6,927.27 $20,781.81 8,931.81 75% 7,200.00      $21,600.00 9,750.00 82% 818.19 4% $7,976.80 $23,930.40 12,080.40 102%

2.03

Suministro e instalacion expansiones Hilti 

de 1/2" para fijacion del extractor 

existente al suelo

6.00 UD 350.00              $2,100.00 $324.00 $1,944.00 -156.00 -7% $286.36 $1,718.16 -225.84 -12% 275.00         $1,650.00 -294.00 -15% -68.16 -4% $352.82 $2,116.92 172.92 9%

3.00           204,700.00          154,818.39 -49,881.61 -24%         164,811.34 9,992.95 6%          157,950.00 3,131.61 2% -6,861.34 -4%             197,349.10 42,530.71 27%

3.01
Suministro e instalacion de alambre de 

goma 10/3
Incluye Conectores 1500.00 Pie 120.00              $180,000.00 $79.40 $119,097.66 -60,902.34 -34% $95.45 $143,175.00 24,077.34 20% 92.00            $138,000.00 18,902.34 16% -5,175.00 -4% $115.05 $172,575.00 53,477.34 45%

3.02
Suministro e instalacion Breaker de riel 

doble, de 30 amperes
8.00 UD 950.00              $7,600.00 $1,342.39 $10,739.12 3,139.12 41% $817.27 $6,538.16 -4,200.96 -39% 750.00         $6,000.00 -4,739.12 -44% -538.16 -8% $958.75 $7,670.00 -3,069.12 -29%

3.03
Suministro e instalación caja de breakers 

de riel, plastica
para 8 breakers doble 1.00 UD 1,800.00          $1,800.00 $7,810.00 $7,810.00 6,010.00 334% $1,418.18 $1,418.18 -6,391.82 -82% 1,650.00      $1,650.00 -6,160.00 -79% 231.82 16% $1,779.44 $1,779.44 -6,030.56 -77%

3.04
Contactores de 120V, monofásico, 40 

Amp, bobina a 220V
3.00 UD 2,100.00          $6,300.00 $4,745.87 $14,237.61 7,937.61 126% $4,098.18 $12,294.54 -1,943.07 -14% 2,400.00      $7,200.00 -7,037.61 -49% -5,094.54 -41% $2,086.24 $6,258.72 -7,978.89 -56%

3.05 Registros Eléctricos 4x4 para conexiones 6.00 UD 1,500.00          $9,000.00 $489.00 $2,934.00 -6,066.00 -67% $230.91 $1,385.46 -1,548.54 -53% 850.00         $5,100.00 2,166.00 74% 3,714.54 268% $1,510.99 $9,065.94 6,131.94 209%
4.00 MISCELANEOS           225,000.00             35,000.00 -190,000.00 -84%         190,000.00 155,000.00 443%          280,000.00 245,000.00 700% 90,000.00 47%             224,413.06 189,413.06 541%

4.01
Confección e instalación de puerta en 

hierro negro para cuarto extractores

Incluye pintura antioxido, pintura de 

mantenimiento
1.00 PA       175,000.00 $175,000.00 $10,000.00 $10,000.00 -165,000.00 -94% $150,000.00 $150,000.00 140,000.00 1400% 140,000.00  $140,000.00 130,000.00 1300% -10,000.00 -7% $174,876.00 $174,876.00 164,876.00 1649%

4.02 Limpieza continua y final

limpiar diariamente las áreas de trabajo, de 

forma tal que los trabajos permitan el uso de 

las instalaciones existentes. Limpieza final 

para entrega del proyecto finalizado.

1.00 PA          50,000.00 $50,000.00 $25,000.00 $25,000.00 -25,000.00 -50% $40,000.00 $40,000.00 15,000.00 60% 140,000.00  $140,000.00 115,000.00 460% 100,000.00 250% $49,537.06 $49,537.06 24,537.06 98%

$1,474,800.00 $1,264,973.07 -209,826.93 -14.2% $4,685,113.73 3,420,140.66 270.4% $1,452,800.00 187,826.93 14.8% -3,232,313.73 -69.0% $1,466,078.68 201,105.61 16%

GASTOS INDIRECTOS 983,873.88 217.7% GASTOS INDIRECTOS 307,876.52

TOTAL GENERAL 5,668,987.61 TOTAL GENERAL 1,773,955.20

(segun oferente = 1,472,487.21) (segun oferente = 1,565,278.66)

MESIGAL

DIRECCION DE OPERACIONES - SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES

READECUACION DE PARQUEOS SOTERRADOS EN SEDE PRINCIPAL SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB) - LOTE 2

NO. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES CANT. UD
PRESUPUESTO SB MOISES ROMERO ENC. CONS. LAS GALERAS

TOTAL GENERAL RD$

AUTOMATIZACION DE EXTRACTOR EXISTENTE

INSTALACIONES ELECTRICAS

IMPULSORES DE AIRE LIMPIO

MIX FACILITY


