



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Comité de Compras y Contrataciones

07 de febrero del 2022

Enmienda No. 005-2022

- A:** TODOS LOS OFERENTES CONFORME EL REGISTRO DE PARTICIPANTES.
- DEL:** COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
- Referencia:** Contratación de Servicios de Impermeabilización de Techo del edificio principal de la Superintendencia de Bancos-Proceso Dirigido a Mipymes, No. SUPBANCO-CCC-CP-2021-0023.

Distinguidos oferentes participantes en este Proceso de Comparación de Precios:

CONSIDERANDO: Que el artículo 81 del Reglamento de Aplicación No. 543-12, establece: "Aclaraciones a los Pliegos de Condiciones Específicas/ Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia. Podrán realizarse adendas o enmiendas a los Pliegos de Condiciones Específicas/ Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, que no cambien el Objeto del proceso ni constituyan una variación sustancial en la concepción original de éstos".

CONSIDERANDO: Que el cronograma del procedimiento de Comparación de Precios No. SUPBANCO-CCC-CP-2021-0023 se encuentra en la etapa de Evaluación Técnica de las Propuestas, y los peritos evaluadores requieren de más tiempo para la presentar la evaluación final de las propuestas al comité de compras, lo que motiva realizar una Enmienda al Cronograma de Actividades de proceso, numeral 9.

Por lo anteriormente expuesto, LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, ha decidido enmendar el cronograma de actividades, a los fines de **modificar** lo indicado a continuación:

- I. **Enmienda 1:** Pliego de Condiciones numeral 9 "Cronograma de Actividades del Proceso", página 5, para indicar y/o cambiar las fechas establecidas por nuevas fechas de acuerdo con lo siguiente:

Actividades	Periodo de Ejecución
11. Notificación de Informe Definitivo y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	Lunes 14 de Febrero 2022 a las 5:30 p.m.
12. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	Martes 22 de Febrero 2022 a las 11:30 a.m en el Salón Multiusos de la SB
13. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Martes 08 de Marzo 2022 a las 5:00 p.m.
14. Adjudicación	Concluido el proceso de evaluación Jueves 24 de Marzo 2022 a las 6:00 p.m.

15. Notificación y Publicación de Adjudicación	5 días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación Jueves 31 de Marzo 2022 a las 5:00 p.m
16. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 05 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación. Jueves 07 de Abril a las 5:00 p.m.
17. Suscripción del Contrato	No mayor a 20 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

La presente Enmienda, no modifica el objeto del proceso, ni constituye una variación sustancial del mismo, ni tampoco impone nuevas obligaciones o requerimientos a los oferentes proponentes.

Firmado digitalmente por los miembros presentes:

Marielle Garrigó Consejera especial y miembro del despacho,
actuando en representación del señor Alejandro Fernández W.
Superintendente de Bancos

Luz Argentina Marte Santana Directora de la Consultoría Jurídica

Nicole Brugal Pagán Directora de Operaciones

Marcos Fernández Jiménez Director Administrativo y Financiero

Melissa Morales Rodríguez Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública