



No. EXPEDIENTE

SUPBANCO-DAF-CM-2022-0004

No. DOCUMENTO

ENMIENDA 002-2022

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

01 de febrero del 2022

Departamento Administrativo y Financiero

ENMIENDA No. 002-2022

- A: TODOS LOS OFERENTES CONFORME EL REGISTRO DE INTERESADOS
- DEL: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
- Referencia: Compra menor para la Contratación de [DIRIGIDO A MIPYMES] Servicio de Mantenimiento Correctivo de Edificaciones para la Sede central y sus dependencias. No. SUPBANCO-DAF-CM-2022-0004.

Distinguidos Interesados en Participar en este Proceso de Compra Menor:

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 81 del Reglamento de Aplicación No. 543-12, establece: “Aclaraciones a los Pliegos de Condiciones Específicas/ Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia. Podrán realizarse adendas o enmiendas a los Pliegos de Condiciones Específicas/ Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, que no cambien el Objeto del proceso ni constituyan una variación sustancial en la concepción original de éstos”.

**CONSIDERANDO:** Que el cronograma del procedimiento de Compra Menor No. SUPBANCO-DAF-CM-2022-0004 se encuentra en la etapa de recepción de ofertas técnicas y económicas/ presentación de aclaraciones y emisión de circulares y/o enmiendas, por lo que se requiere aclarar las especificaciones del listado de partidas y costos del proceso.

Por lo anteriormente expuesto, LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, ha decidido enmendar las especificaciones técnicas, a los fines de **modificar** lo indicado a continuación:

- I. **Enmienda 1:** Términos de referencia/ Portal transaccional “Listado de partidas y costos del Proceso”, para agregar y/o modificar especificaciones del proceso de acuerdo con lo siguiente:

**Actual**

2. CAMBIO DE PLAFONES Y PUERTAS DEPARTAMENTO LEGAL		Cantidad	UND	No. 02
Ítem	Descripción			Monto (RD\$)
1	Demolición de muros, plafones, soportes, luminarias y transporte interno de escombros		1 P.A	
2	Limpieza continua y final		1 P.A.	
3	Instalacion de plafones		1 P.A	
4	instalacion de luminarias		186 MT2	
5	Desinstalacion de puertas existentes		1 P.A	
6	Colocacion de Puertas		7 U.D	
Subtotal:				0.00

**Modificado**

<b>2. CAMBIO DE PLAFONES Y PUERTAS DEPARTAMENTO LEGAL</b>		<b>Cantidad</b>	<b>UND</b>	<b>No. 02</b>
<b>Ítem</b>	<b>Descripción</b>			<b>Monto (RDS)</b>
1	Demolición de plafones, soportes, luminarias y transporte interno de escombros		1 P.A	
2	Limpieza continua y final		1 P.A.	
3	Instalacion de plafones	186	MT2	
4	instalacion de luminarias	24	UD	
5	Desinstalacion de puertas existentes		1 P.A	
6	Colocacion de Puertas		7 U.D	
<b>Subtotal:</b>				<b>0.00</b>

La presente Enmienda, no modifica el objeto del proceso, ni constituye una variación sustancial del mismo, ni tampoco impone nuevas obligaciones o requerimientos a los oferentes proponentes.

Firmado digitalmente por:

**Marcos Fernández**

Director Administrativo, Financiero y Panificación  
De la Superintendente de Bancos.-