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2.17 “Presentacion de
Documentacion Contenida
en el Sobre B”

Adenda 1: Pliego de Condiciones numeral 2.17 “Presentacién de Documentacion Contenida en el Sobre
B”, pagina 33 al 34, para agregar el parrafo siguiente, los oferentes interesados en participar deberan
contemplar lo indicado en la oferta econémica.

e  Forma para la Presentacion de los Documentos Contenidos en el “Sobre B” (si la presentacion
es fisica y/o presencial)

Los documentos contenidos en el “Sobre B” deberan ser presentados en original debidamente marcado
como “ORIGINAL” en la primera pagina del ejemplar, junto con DOS (02), fotocopias simples de los mismos,
debidamente marcada, en su primera pagina, como “COPIA” mas una copia digital en una memoria USB,
en la misma deberdn incluir (el andlisis de costos unitarios y/o presupuesto o Listado de partidas y
cantidades) en formato Excel editable en el USB del sobre B. El original y las copias deberan firmarse en
todas las paginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberan llevar el sello social de la
compaiiia.

Enmienda 1: Se modifica los Planos arquitectdnica y técnicos complementarios y Listado de partidas
arquitectonica y técnicos complementarios y cantidades de la Fase | y Il, los oferentes interesados en
participar en este procedimiento deberan contemplar estos nuevos planos y listado de partidas en los
aspectos técnicos a ofertar (en el sobre A sin precios); y entregar este debidamente completado
juntamente con su oferta econdmica (Sobre B). Ver anexo a esta enmienda los documentos de Planos
arquitecténica y técnicos complementarios listado de partidas y cantidades NUEVO y bajo el cual
deberan elaborar su oferta.

“Planos arquitectonicos y técnicos complementarios, considerando que adicionalmente se
sustituyen los siguientes planos del juego publicado originalmente:

N/A




Fase ‘ Plano Anterior Plano Nuevo

1 AL0 IFIL PROUSUARIO Disefio con Especificaciones
PU/IFIL técnicas (DWG)
A-02 SB2 con especificaciones técnicas / A-1 (DWG)
A-03 SB2 con especificaciones técnicas / A-2 (DWG)
A-04 SB2 con especificaciones técnicas / A-3 (DWG)
A-08 SB2 con especificaciones técnicas / A-4 (DWG)
2
SB2 A-06, A-07 E.2-E.4 Distribucion de Luminarias y Tomacorrientes fase
Il (DWG)
Planta sanitaria
SB2 drenaje
Planta sanitaria SB2 (DWG)
Planta sanitaria
SB2 agua potable

Enmienda 2: Pliego de Condiciones numeral “2.12 Duracién y tiempo de entrega de las obras”, pagina
28, para modificar el parrafo siguiente:

Actual:

Los trabajos deberdn ser entregados en un plazo no mayor a Noventa (90) dias calendarios para las dos
fases luego de la firma del contrato. Los trabajos podran ser realizados de lunes a domingo en horarios de
7:00 a.m. a 9:00 p.m. Estos horarios pueden ser considerados en el cronograma propuesto por el oferente.
Modificacion:

Los trabajos deberan ser entregados en un plazo no mayor a Ciento Veinte (120) dias calendarios para las
dos fases luego de la firma del contrato. Los trabajos podran ser realizados de lunes a domingo en horarios
de 7:00 a.m. a 9:00 p.m segun el horario de la plaza. Estos horarios pueden ser considerados en el
cronograma propuesto por el oferente.

Enmienda 3: Pliego de Condiciones numeral “3.9 Evaluacion Oferta Econémica”, pagina 40, para
modificar el parrafo siguiente:

Actual:

Se presumiran ofertas anormalmente bajas aquellas, en la que en los analisis de costos se presenten
precios cuantificables con diferencias menores al 40% de los precios del mercado, en estos casos los peritos




evaluadores podran pedir justificacion a estos oferentes sobre aquellas condiciones de la oferta que sean
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de estas.

Modificacion:

Se presumiran ofertas anormalmente bajas aquellas cuyo valor total de la oferta presente diferencias
menores al 20% con relacion al presupuesto base utilizado para este procedimiento. En estos casos los
peritos evaluadores podran pedir justificacion a estos oferentes sobre aquellas condiciones de la oferta
que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de estas y, en particular, en lo que se
refiere a los siguientes valores: a) El ahorro que permita los servicios prestados o el método de
construccion; b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para prestar los servicios o ejecutar las obras; c) La innovacién y originalidad de las soluciones
propuestas, para prestar los servicios o ejecutar las obras. Los peritos evaluaran las justificaciones recibidas
y recomendaran su habilitaciéon o descalificacion si consideran que las ofertas son sustentables. Esto de
acuerdo con lo establecido en la resolucién Num. PNP-06-2020 de fecha 14 del mes septiembre del afio
2020, en su Art. 10.

Nota: El presupuesto estimado para este procedimiento se mantiene sin variacion.
Anexo a este documento estan:
e Listados de partidas Fase | y Il (este es el nuevo listado que los oferentes deberan contemplar

en su propuesta econémica)
e  Planos de la planta arquitecténica y técnicos complementarios NUEVOS.

Firmado digitalmente por el comité de Compras y Contrataciones de la Superintendencia de Bancos.

Juan Fco. Mendoza Valdez Gerente de la Superintendencia de Bancos, actuando en
representacion del sefor Alejandro Fernandez W. Superintendente de
Bancos. -

Luz Argentina Marte Santana Directora de la Consultoria Juridica

Nicole Brugal Pagan Directora de Operaciones

Marcos Fernandez Jiménez Director Administrativo y Financiero

[El Documento firmado digitalmente por:

Ty https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/c9e0d9cf-63dd-4381-a890-855aa97b3a9f

Luz Argentina Marte (03/02/2023 CET), Nicole Marie Brugal Pagan (03/02/2023 CET), Marcos Fernandez Jiménez (03/02/2023 CET), Juan Fco. Mendoza Valdez (03/02/2023 CET)
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